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ANEXO 5
PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO E PROVIMENTO DA INTERCONEXAO

1. OBJETIVO

1.1. As Interconexfes previstas no presente Anexo serdo objeto de planejamento técnico
continuo e integrado entre as Partes, com o objetivo de atingir e manter niveis adequados
de servigo, otimizar o encaminhamento do trdfego e minimizar os custos envolvidos na
Interconexao.

1.2. Documentos integrantes deste Anexo:

1.2.1. Apéndice A — Projeto de Interconex&o e Tabela 1 — Plano de Encaminhamento de
tréfego.

1.2.2. Apéndice B - Termo de Responsabilidade de Dimensionamento de Rota de
Interconexao — TRDI.

2. DIRETRIZES

2.1. As Partes realizardo reunibes de Planejamento Técnico Integrado - PTI, procurando
atender as periodicidades estabelecidas no Apéndice A deste Anexo, para harmonizar e
tornar compativeis as necessidades comuns das Partes, e estabelecer objetivos comuns
de interconexao.

2.2. Por iniciativa de qualquer das Partes, as reunifes para o PTI dever&o ser convocadas, com
uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, atendo-se aos seguintes procedimentos:

2.2.1. Envio de proposta de agenda com os dados inerentes a cada um dos tdpicos a
serem discutidos;

2.2.2. Confirmacao da reunido, pela Parte convocada, em até 5 (cinco) dias Uteis contados
a partir do recebimento da convocagao;

2.2.2.1. Caso a Parte convocada ndo aprove a data proposta para realizacdo da
Reunido, devera apresentar alternativa de data, que ndo podera ser superior
a 30 (trinta) dias daquela anteriormente proposta, devendo a mesma ser
igualmente submetida a aprovagéo da outra Parte.

2.2.3. Realizacdo da reunido para analise das informacdes e estabelecimento de prazo
para elaboracdo do Projeto de Interconexao;

2.2.4. Devera ser redigida Ata de Reunido, que serd assinada por pelo menos um
representante designado de cada Parte onde constardo todos os assuntos tratados
na reunido de planejamento e a qual serdo anexados os documentos técnicos
pertinentes, bem como Apéndice A e Tabela 1 anexa a este Apéndice.

2.2.4.1.0 Apéndice A do Anexo 5 devera refletir a situacdo do Projeto de
Interconexao resultante das deliberacbes e alteragbes acordadas na reunido
de PTI.

2.2.4.2. A Tabela 1 devera representar as caracteristicas do Projeto de Interconexao
e o plano de encaminhamento de trafego entre as redes das Partes.

2.3. As Partes acordam que a implementacdo das previsbes constantes do Planejamento
Técnico Integrado deverdo ocorrer até o ultimo dia util do més previsto para a ativacao.

2.3.1. Por acordo entre as Partes, a solucdo técnica para as situacdes apresentadas
podera implicar na criacdo de novas rotas ou alteracdo dos encaminhamentos
existentes.
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2.4. No caso de uma das Partes verificar que o Ponto de Interconexdo pertencente a mesma
para o qual foi feita uma previsdo ndo possui capacidade de suportar o aumento da
demanda de trafego dentro do periodo previsto, a referida Parte devera notificar de pronto
a outra Parte e providenciar imediatamente uma alternativa, desde que aprovada pela outra
Parte, para o atendimento da referida demanda, sem custos adicionais para a outra Parte.

2.4.1. Por acordo entre as Partes, a solucdo técnica para as situacdes apresentadas
poderd implicar na criacdo de novas rotas ou alteracdo dos encaminhamentos
existentes.

2.4.2. Na ocorréncia da hipétese do item 2.4, as Partes deverado, de qualquer forma, manter
0s prazos de atendimento da demanda de trafego dentro dos periodos acordados
pelas mesmas.

3. As previsGes e dados apresentados pelas Partes terdo carater confidencial e deverdo ser
usadas estritamente com o objetivo do planejamento da Interconexdo das Redes, de acordo
com o Termo de Confidencialidade previsto no Anexo 10 do Contrato.

4. PROCESSO DO PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

4.1. O processo de Planejamento Técnico Integrado deve compreender 3 (trés) processos
distintos e complementares entre si, a saber:

4.1.1. um planejamento de Curto Prazo, que apresente as projecdes de necessidades para
um horizonte de 6 (seis) meses, a ocorrer em intervalos maximos de 6 (seis) meses,
ou em outro intervalo inferior a ser acordado entre as Partes ;

4.1.2. um planejamento de Médio Prazo, que apresente as perspectivas para um horizonte
de 12 (doze) meses, a ocorrer em intervalos de 12 (doze) meses.

4.1.3. Controle do Trafego nas rotas de interconexdao, baseado no intercambio de
informagfes de medida de trafego, conforme os itens 8.2.3 e 8.2.4 deste Apéndice;

4.2. A qualquer momento, em comum acordo de ambas as Partes, poderdo ser definidos ou
revistos a dinamica das reunides de Planejamento Técnico Integrado, os modelos para
projecdo de trafego e dimensionamento dos entroncamentos e 0s critérios de uso eficiente
das rotas de Interconexao e de suas contingéncias.

4.3. As decisdes relativas ao Planejamento Técnico Integrado serdo baseadas na melhoria da
gualidade dos servi¢cos prestados aos usuarios e na melhor solugéo técnica e econémica.

4.3.1. As partes se comprometem a envidar esfor¢cos no sentido de otimizar continuamente
as redes e suas interconexdes na direcao do interesse comum.

4.4. A reconfiguragdo proposta para as Redes ndo podera implicar em aumento de custo para
as Partes, exceto quando houver aumento de demanda ou acordo entre as Partes.

5. PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO - OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS

5.1. Abrangéncia - O Planejamento de Curto Prazo devera tratar, dentre outros, dos seguintes
assuntos que afetam diretamente a interconexao das redes das Partes:

¢ Identificacéo de POI e PPI;

e Previsdes de implantagao de novos POI’s e PPI’s;
e Diagramas de Entroncamento;

e Diagramas de Sinalizagéo;

e Trafego nas rotas;
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¢ Quantidade / tipo de enlaces digitais por rota,;

e Tipo de sinalizacdo e respectivos codigos / quantidade de terminais de sinalizacao,
quando aplicavel;

¢ Plano de encaminhamento e informac8es sobre os cddigos a serem enviados através
da cada Ponto de Interconexao;

e Prazo para disponibilizacéo das facilidades;
e Plano de Numeracéo;

e Caracteristicas de sincronismo;

¢ Necessidades de bilhetagem;

e Meios de Transmisséo Local (MTL);

o Esquema de contingéncia para as rotas de interconexao.

6. PLANEJAMENTO DE MEDIO PRAZO - OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS

6.1. Abrangéncia - O Planejamento de Médio Prazo deverd tratar, dentre outros, dos seguintes

assuntos que afetam diretamente a interconexao das redes das Partes:

e Informacgdes sobre as previsdes de modificagdes nos planos estruturais das redes das
Partes;

¢ Informacdes sobre evolugdes tecnoldgicas;
e Previsdes de implantagédo de novos POl e PPI;

e Previsdo do crescimento das redes, visando possibilitar o planejamento de
investimentos de cada Parte;

e Acordos de utilizacdo e de construcdo de Meios de Transmisséo Local — MTL.

7. PROCEDIMENTOS PARA A REALIZACAO DO PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO

As

Partes apresentardo, sob as condigbes e na forma do Termo de Confidencialidade, as

informagBes necessarias e suficientes ao dimensionamento das rotas de interconexdo, como
se segue:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

O histérico do volume de trafego nos Pontos de Interconexao, nos ultimos 12 (doze)
meses, conforme critérios a serem definidos pelas Partes;

A redistribuicdo percentual do trafego originado e destinado as redes das Partes,
distribuidos em areas de abrangéncia por Ponto de Interconexdo, nos casos em que
houver alteracdes nos Pontos de Interconex&do ou Pontos de Presencga de Interconexao.

Interesse do trafego originado e destinado as redes das Partes, distribuidos em areas de
abrangéncia por Ponto de Interconexao.

Nas projecdes de trafego para redimensionamento das rotas e verificagdo da necessidade
de novos Pontos de Interconexdo, deverdo ser observadas as premissas de interesse de
trafego destinado por area de abrangéncia.

Qualquer uma das Partes poderd apresentar, para o redimensionamento de rotas,
premissa de aumento de trafego que néo seja inferido a partir das informacdes referidas no
item 4.1, estabelecendo o periodo para a sua efetivacao.
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7.5.1.1. Para a situacdo de dimensionamento unilateral, que exceda o0s 4 (quatro)
primeiros enlaces, a Parte que propuser o dimensionamento que exceda a
guantidade de consenso das Partes, assumira a responsabilidade pelo
provimento dos MTL excedentes.

7.5.1.2. O dimensionamento citado no item anterior devera ser especificado em
conformidade com o Apéndice B - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE
DIMENSIONAMENTO DE ROTA DE INTERCONEXAO - “TRDI”. Assim que o
trdfego da rota em questéo atingir 70% da quantidade de minutos/més definida ali
definida, a outra Parte sera notificada para restabelecer a equilibrio de
responsabilidade dos custos de MTL.

8. PROCEDIMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO E CONTROLE DAS ROTAS DE
INTERCONEXAO

8.1.

8.2.

8.3.

O dimensionamento das facilidades de interconexao obtido de comum acordo na reunido
de PTI, passa a ser um compromisso mutuo, passivel das penalidades pelo nao
atendimento, conforme item 11.2 do contrato.

Procedimentos para o dimensionamento das rotas de interconexao:
8.2.1. a perda considerada para as rotas finais sera de 1% (um por cento);

8.2.2. para as rotas de alto uso a perda a ser considerada sera definida em comum acordo
no decorrer da reunido de PTI;

8.2.3.as rotas cuja projecdo da seérie histérica apresente tendéncia de redugdo e os
entroncamentos atuais ja apresentem ociosidade, ou seja o trafego cursado menor
do que 55% (cinqlienta e cinco porcento) do trafego projetado, deverdo ser reduzidas
de comum acordo entre as Partes.

8.2.4.as rotas cujo o trafego cursado atinja 80% (oitenta por cento) do trafego
dimensionado e apresentem uma tendéncia de crescimento acima da projecao
acordada na ultima reunido de PTI, deverado ser redimensionadas, em conjunto pelas
Partes, independente da realizacdo das reunifes de PTI previamente programadas,
visando evitar que o limite de perda de 1% (um porcento) seja ultrapassado.

Procedimentos para controle do trafego nas rotas de interconexao:

8.3.1. cada Parte devera analisar mensalmente suas informacdes de medi¢des de trafego
em base, de acordo com os critérios de coleta definidos no item 5.2 deste Apéndice.

8.3.2. as Partes se comprometem a analisar estas informagdes e na ocorréncia de surto de
congestionamento ou percep¢cdo de acentuada ociosidade as partes se
comprometem a tomar acdes corretivas imediatas, definidas em comum acordo.

9. DIRETRIZES DE CONTINGENCIA

O seguinte plano de contingéncia devera ser aplicado, conforme descrito a seguir:

9.1.

9.2.

Pontos de Interconexao

As partes garantirdo a continuidade da interconexdo através da utilizacdo de centrais
telefénicas digitais (CPA) nos Pontos de Interconexdo, que possuem um sistema de
contingéncia interno com moédulos duplicados, inclusive os processadores, 0 que garante a
continuidade em caso de falha nos modulos principais.

Rede de Transmisséao

A contingéncia de transmissédo serd realizada com o estabelecimento de alternativas de re-
roteamento do trafego nos meios de transmisséo que serao implementados de acordo com
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0 projeto técnico, através da utilizacdo de enlace Optico digital com redundancia de
transmissdo ou por enlace de radios digitais com sistema de reserva (1+1), ou por
diversidade de rotas de transmisséo.

10. ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS PARA CENTRAIS COM SINALIZACAO SCC#7

10.1. As centrais da TIM e da ¢OPERADORAC¢ s6 deverdo iniciar o encaminhamento das
chamadas ap6s disporem de todos os digitos que compbem a numeracdo para
encaminhamento de chamadas;

10.2. Todas as chamadas entre as redes das Partes devem ter identificacdo do chamador, o
seu numero nacional e sua categoria, inclusive nas chamadas realizadas por equipamentos
de testes.

10.3. Nas chamadas encaminhadas para sistemas de interceptagdo com mensagens ou
maquinas anunciadoras, que ndo devem ser tarifadas, o sinal de atendimento para trds néo
deve ser enviado, conforme disposto na Resolucdo 252 e na pratica Telebras 210-110-702.

10.4. Para as chamadas inter-redes a Parte em que se originou a chamada devera enviar todas
as informacdes necessarias a bilhetagem pela outra Parte, tais como categoria do
assinante, numero nacional do assinante chamador, incluindo o prefixo nacional 0, nUmero
do assinante chamado.

10.5. No caso de chamadas inter-redes automéaticas a cobrar, as Partes deverdo encaminhar
para as centrais da outra Parte informac¢es que possibilitem a caracterizacdo da natureza
da tarifacdo destas chamadas na bilhetagem. Esta informacdo deve ser apresentada
mediante a inclusao do Prefixo de Chamada a Cobrar, representado pelos digitos “90” e,
SCC N7 ISUP, nos campos especificos da informagcédo de sinalizacdo trocada entre as
centrais.

10.5.1. No caso da auséncia dessas informacdes e/ou de caracteristicas na programacao
das centrais envolvidas na cadeia de comutacdo (exceto aquelas localizadas na rede
da ¢OPERADORAG¢) tais que impossibilitem o bloqueio de chamadas “a cobrar”
destinadas a usuarios para os quais esse bloqueio deveria existir, a ¢OPERADORAC¢
se exime de quaisquer responsabilidades e/ou 6nus referentes a tais chamadas.

10.5.2. No caso da auséncia dessas informacfes, e/ou de caracteristicas na programacao
das centrais envolvidas na cadeia de comutagao (exceto aquelas localizadas na rede
da TIM) tais que impossibilitem o bloqueio de chamadas “a cobrar’” destinadas a
usuarios para os quais esse bloqueio deveria existir, a TIM se exime de quaisquer
responsabilidades e/ou dnus referentes a tais chamadas.

11. CODIGO DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS (CIC)

O canal (time slot) 16 de todos os sistemas ndo sera utilizado, exceto nos casos em que for
definida utilizacdo especifica (enlace de sinalizagdo). No entanto, para algumas rotas, o canal
16 podera ser utilizado para voz, desde que previamente acordado entre as partes.

A numeracdo devera seguir o critério: (32xN) + n.° do canal, onde N = n° do sistema de 2Mbps.
Exemplo: Sistema 2Mbps 0 - CIC: 1-31

Sistema 2Mbps 1 - CIC: 33-63
Sistema 2Mbps 2 - CIC: 65-95
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12. OCUPACAO DOS CIRCUITOS

Na selecdo dos circuitos das rotas de interconexao, utilizar o Método-2 recomendado pelo ITU
(maior PC controla os CIC’s pares e menor PC controla os CIC’s impares).

13. SINCRONISMO

As redes operardo em modo sincrono/plesiocrono.

14. DISPOSICOES GERAIS

14.1.

14.2.

14.3.

Na ocorréncia de eventos nao previstos nos ciclos de planejamento, tais como,
significativas variagBes de trafego e/ou demanda e de desempenho de ambas as redes,
devera ser convocada, por qualquer das Partes, reunido extraordinaria, com o objetivo de
encontrar solu¢des imediatas e comuns, bem como, definir os prazos necessarios para a
manutencéo dos padrbes de qualidade dos servicos prestados.

14.1.1. A Parte convocada se obriga a realizar a reunidao em até 5 (cinco) dias Uteis a partir
da data da convocacgédo da mesma.

14.1.2. A disponibilidade por Ponto de Interconexdo € definida como a relacdo entre o
tempo em que 0 sistema apresenta caracteristicas técnicas e operacionais
especificadas e o tempo total considerado devera ser maior ou igual a 99,8%.

A insercdo das mensagens e o controle de chamadas a cobrar deverdo ser feitos pela
operadora detentora da receita da chamada.

As Partes acordam que alteracées de Encaminhamento decorrentes de ativacdo de novos
recursos de numeracgdo deverdo ser solicitadas com no minimo 30 (trinta) dias corridos de
antecedéncia.

14.3.1. A solicitagdo supracitada se dara através do informe de uma das partes dos novos
recursos de numeracao a serem ativados a outra parte.

14.3.2. Nos documentos de comunicacdo de ativagcdo dos novos recursos de numeragao,
deverdo constar as associacdes dos novos coédigos de numeracdo as suas
respectivas areas de pertinéncia, permitindo-se associa-los ao Plano de
Encaminhamento especificado através de suas areas.
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