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ANEXO 5 

PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO E PROVIMENTO DA INTERCONEXÃO 

1. OBJETIVO 

1.1. As Interconexões previstas no presente Anexo serão objeto de planejamento técnico 
contínuo e integrado entre as Partes que possuam tecnologias compatíveis 
operacionalmente, com o objetivo de atingir e manter níveis adequados de serviço, 
otimizar o encaminhamento do tráfego e minimizar os custos envolvidos na 
Interconexão. 

1.2. Documentos integrantes deste Anexo: 

1.2.1. Apêndice A – Projeto de Interconexão e Tabela 1 – Plano de Encaminhamento de 
tráfego SCM. 

1.2.2. Apêndice B - Termo de Responsabilidade de Dimensionamento de Rota de 
Interconexão – TRDI.  

 

2. DIRETRIZES 

2.1. As Partes realizarão reuniões de Planejamento Técnico Integrado - PTI, procurando 
atender as periodicidades estabelecidas no Apêndice A deste Anexo, para harmonizar  
as necessidades comuns das Partes, e estabelecer objetivos comuns de interconexão.  

2.2. Por iniciativa de qualquer das Partes, as reuniões para o PTI deverão ser convocadas, 
com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, atendo-se aos seguintes 
procedimentos: 

2.2.1. Envio de proposta de agenda com os dados inerentes a cada um dos tópicos a 
serem discutidos; 

2.2.2. Confirmação da reunião, pela Parte convocada, em até 5 (cinco) dias úteis contados 
a partir do recebimento da convocação; 

2.2.2.1. Caso a Parte convocada não aprove a data proposta para realização da 
Reunião, deverá apresentar alternativa de data, que não poderá ser superior 
a 30 (trinta) dias daquela anteriormente proposta, devendo a mesma ser 
igualmente submetida à aprovação da outra Parte. 

2.2.3. Realização da reunião para análise das informações e estabelecimento de prazo 
para elaboração do Projeto de Interconexão; 

2.2.4. Deverá ser redigida Ata de Reunião, que será assinada por pelo menos um 
representante designado de cada Parte onde constarão todos os assuntos tratados 
na reunião de planejamento e à qual serão anexados os documentos técnicos 
pertinentes, bem como Apêndice A e Tabela 1 anexa a este Apêndice. 

2.2.4.1. O Apêndice A do Anexo 5 deverá refletir a situação do Projeto de 
Interconexão resultante das deliberações e alterações acordadas na reunião 
de PTI. 

2.2.4.2.  A Tabela 1 deverá representar as características do Projeto de Interconexão 
e o plano de encaminhamento de tráfego entre as redes das Partes. 

2.3. As Partes acordam que a implementação das previsões constantes do Planejamento 
Técnico Integrado deverão ocorrer até o último dia útil do mês previsto para a ativação. 

2.3.1. Por acordo entre as Partes, a solução técnica para as situações apresentadas 
poderá implicar na criação de novas rotas ou alteração dos encaminhamentos 
existentes.  
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2.4. No caso de uma das Partes verificar que o Ponto de Interconexão pertencente à 
mesma para o qual foi feita uma previsão não possui capacidade de suportar o 
aumento da demanda de tráfego dentro do período previsto, a referida Parte deverá 
notificar de pronto a outra Parte e providenciar imediatamente uma alternativa, desde 
que aprovada pela outra Parte, para o atendimento da referida demanda, sem custos 
adicionais para a outra Parte. 

2.4.1. Por acordo entre as Partes, a solução técnica para as situações apresentadas 
poderá implicar na criação de novas rotas ou alteração dos encaminhamentos 
existentes.  

2.4.2. Na ocorrência da hipótese do item 2.4, as Partes deverão, de qualquer forma, manter 
os prazos de atendimento da demanda de tráfego dentro dos períodos acordados 
pelas mesmas. 

3. As previsões e dados apresentados pelas Partes terão caráter confidencial e deverão ser 
usadas estritamente com o objetivo do planejamento da Interconexão das Redes, de acordo 
com o Termo de Confidencialidade previsto no Anexo 10 do Contrato. 

 

4. PROCESSO DO PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO 

4.1. O processo de Planejamento Técnico Integrado deve compreender 3 (três) processos 
distintos e complementares entre si, a saber: 

4.1.1. um planejamento de Curto Prazo, que apresente as projeções de necessidades para 
um horizonte de 6 (seis) meses, a ocorrer em intervalos máximos de 6 (seis) meses, 
ou em outro intervalo inferior a ser acordado entre as Partes ; 

4.1.2. um planejamento de Médio Prazo, que apresente as perspectivas para um horizonte 
de 12 (doze) meses, a ocorrer em intervalos de 12 (doze) meses. 

4.1.3. Controle do Tráfego nas rotas de interconexão, baseado no intercâmbio de 
informações de medida de tráfego, conforme os itens 8.2.3 e 8.2.4 deste Apêndice; 

4.2. A qualquer momento, em comum acordo de ambas as Partes, poderão ser definidos 
ou revistos a dinâmica das reuniões de Planejamento Técnico Integrado, os modelos 
para projeção de tráfego e dimensionamento dos entroncamentos e os critérios de uso 
eficiente das rotas de Interconexão e de suas contingências.  

4.3. As decisões relativas ao Planejamento Técnico Integrado serão baseadas na melhoria 
da qualidade dos serviços prestados aos usuários e na melhor solução técnica e 
econômica. 

4.3.1. As partes se comprometem a envidar esforços no sentido de otimizar continuamente 
as redes e suas interconexões na direção do interesse comum. 

4.4. A reconfiguração proposta para as Redes não poderá implicar em aumento de custo 
para as Partes, exceto quando houver aumento de demanda ou acordo entre as 
Partes. 

 

5. PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO - OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS 

5.1. Abrangência - O Planejamento de Curto Prazo deverá tratar, dentre outros, dos 
seguintes assuntos que afetam diretamente a interconexão das redes das Partes: 

 Identificação de POI e PPI; 

 Previsões de implantação de novos POI’s e PPI’s; 

 Diagramas de Entroncamento; 
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 Diagramas de Sinalização; 

 Tráfego nas rotas; 

 Quantidade / tipo de enlaces digitais por rota; 

 Tipo de sinalização e respectivos códigos / quantidade de terminais de sinalização, 
quando aplicável; 

 Plano de encaminhamento e informações sobre os códigos a serem enviados através 
da cada Ponto de Interconexão; 

 Prazo para disponibilização das facilidades; 

 Plano de Numeração; 

 Características de sincronismo; 

 Necessidades de bilhetagem; 

 Meios de Transmissão Local (MTL); 

 Esquema de contingência para as rotas de interconexão. 
 

6. PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO - OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS 

6.1. Abrangência - O Planejamento de Médio Prazo deverá tratar, dentre outros, dos 
seguintes assuntos que afetam diretamente a interconexão das redes das Partes: 

 Informações sobre as previsões de modificações nos planos estruturais das redes das 
Partes; 

 Informações sobre evoluções tecnológicas; 

 Previsões de implantação de novos POI e PPI; 

 Previsão do crescimento das redes, visando possibilitar o planejamento de 
investimentos de cada Parte; 

 Acordos de utilização e de construção de Meios de Transmissão Local – MTL. 
 

7. PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO 

As Partes apresentarão, sob as condições e na forma do Termo de Confidencialidade, as 
informações necessárias e suficientes ao dimensionamento das rotas de interconexão, como 
se segue: 

7.1. O histórico do volume de tráfego nos Pontos de Interconexão, nos últimos 12 (doze) 
meses, conforme critérios a serem definidos pelas Partes; 

7.2. A redistribuição percentual do tráfego originado e destinado às redes das Partes, 
distribuídos em áreas de abrangência por Ponto de Interconexão, nos casos em que 
houver alterações nos Pontos de Interconexão ou Pontos de Presença de 
Interconexão. 

7.3. Interesse do tráfego originado e destinado às redes das Partes, distribuídos em áreas 
de abrangência por Ponto de Interconexão. 

7.4. Nas projeções de tráfego para redimensionamento das rotas e verificação da 
necessidade de novos Pontos de Interconexão, deverão ser observadas as premissas 
de interesse de tráfego destinado por área de abrangência. 

7.5. Qualquer uma das Partes poderá apresentar, para o redimensionamento de rotas, 
premissa de aumento de tráfego que não seja inferido a partir das informações 
referidas no item 4.1, estabelecendo o período para a sua efetivação. 



Contrato de Interconexão entre a TIM (SMP) e a ¢OPERADORA¢ (SCM) 
Anexo 5 

 

Página 4 de 6 
 

7.5.1.1. Para a situação de dimensionamento unilateral, que exceda os 4 (quatro) 
primeiros enlaces, a Parte que propuser o dimensionamento que exceda a 
quantidade de consenso das Partes, assumirá a responsabilidade pelo 
provimento dos MTL excedentes. 

7.5.1.2. O dimensionamento citado no item anterior deverá ser especificado em 
conformidade com o Apêndice B - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE 
DIMENSIONAMENTO DE ROTA DE INTERCONEXÃO - “TRDI”. Assim que o 
tráfego da rota em questão atingir 70% da quantidade de minutos/mês definida ali 
definida, a outra Parte será notificada para restabelecer a equilíbrio de 
responsabilidade dos custos de MTL. 

 

8. PROCEDIMENTOS PARA DIMENSIONAMENTO E CONTROLE DAS ROTAS DE 
INTERCONEXÃO 

8.1. O dimensionamento das facilidades de interconexão obtido de comum acordo na 
reunião de PTI, passa a ser um compromisso mútuo, passível das penalidades pelo 
não atendimento, conforme item 11.2 do contrato.  

8.2. Procedimentos para o dimensionamento das rotas de interconexão: 

8.2.1. a perda considerada para as rotas finais será de 1% (um por cento); 

8.2.2. para as rotas de alto uso a perda a ser considerada será definida em comum acordo 
no decorrer da reunião de PTI; 

8.2.3. as rotas cuja projeção da série histórica apresente tendência de redução e os 
entroncamentos atuais já apresentem ociosidade, ou seja o tráfego cursado menor 
do que 55% (cinqüenta e cinco porcento) do tráfego projetado, deverão ser reduzidas 
de comum acordo entre as Partes. 

8.2.4. as rotas cujo o tráfego cursado atinja 80% (oitenta por cento) do tráfego 
dimensionado e apresentem uma tendência de crescimento acima da projeção 
acordada na última reunião de PTI, deverão ser redimensionadas, em conjunto pelas 
Partes, independente da realização das reuniões de PTI previamente programadas, 
visando evitar que o limite de perda de 1% (um porcento) seja ultrapassado. 

8.3. Procedimentos para controle do tráfego nas rotas de interconexão: 

8.3.1. cada Parte deverá analisar mensalmente suas informações de medições de tráfego 
em base, de acordo com os critérios de coleta definidos no item 5.2 deste Apêndice. 

8.3.2. as Partes se comprometem a analisar estas informações e na ocorrência de surto de 
congestionamento ou percepção de acentuada ociosidade as partes se 
comprometem a tomar ações corretivas imediatas, definidas em comum acordo. 

 

9. DIRETRIZES DE CONTINGÊNCIA 

O seguinte plano de contingência deverá ser aplicado, conforme descrito a seguir: 

9.1. Pontos de Interconexão 

As partes garantirão a continuidade da interconexão através da utilização de centrais 
telefônicas digitais (CPA) nos Pontos de Interconexão, que possuem um sistema de 
contingência interno com módulos duplicados, inclusive os processadores, o que garante a 
continuidade em caso de falha nos módulos principais. 
 

9.2. Rede de Transmissão 

A contingência de transmissão será realizada com o estabelecimento de alternativas de re-
roteamento do tráfego nos meios de transmissão que serão implementados de acordo com 
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o projeto técnico, através da utilização de enlace óptico digital com redundância de 
transmissão ou por enlace de rádios digitais com sistema de reserva (1+1), ou por 
diversidade de rotas de transmissão. 
 

 

10. ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS PARA CENTRAIS COM SINALIZAÇÃO SCC#7 

10.1. As centrais da TIM e da ¢OPERADORA¢ só deverão iniciar o encaminhamento das 
chamadas após disporem de todos os dígitos que compõem a numeração para 
encaminhamento de chamadas; 

10.2. Todas as chamadas entre as redes das Partes devem ter identificação do chamador, 
o seu número nacional e sua categoria, inclusive nas chamadas realizadas por 
equipamentos de testes. 

10.3. Nas chamadas encaminhadas para sistemas de interceptação com mensagens ou 
máquinas anunciadoras, que não devem ser tarifadas, o sinal de atendimento para trás 
não deve ser enviado, conforme disposto na Resolução 252 e na prática Telebrás 210-
110-702. 

10.4. Para as chamadas inter-redes a Parte em que se originou a chamada deverá enviar 
todas as informações necessárias à bilhetagem pela outra Parte, tais como categoria 
do assinante, número nacional do assinante chamador, incluindo o prefixo nacional 0, 
número do assinante chamado. Chamadas ou tráfego multimídia a cobrar (ACB) estão 
condicionadas à existência de plano de numeração nas redes das Partes. 

 

11. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS (CIC) 

 
O canal (time slot) 16 de todos os sistemas não será utilizado, exceto nos casos em que for 
definida utilização específica (enlace de sinalização). No entanto, para algumas rotas, o canal 
16 poderá ser utilizado para voz, desde que previamente acordado entre as partes. 
 
A numeração deverá seguir o critério: (32xN) + n.º do canal, onde N = nº do sistema de 2Mbps. 
 
Exemplo: Sistema 2Mbps 0  -  CIC:  1-31 
   Sistema 2Mbps 1  -  CIC: 33-63 
   Sistema 2Mbps 2  -  CIC: 65-95 

 

12. OCUPAÇÃO DOS CIRCUITOS 

Na seleção dos circuítos das rotas de interconexão, utilizar o Método-2 recomendado pelo ITU 
(maior PC controla os CIC’s pares e menor PC controla os CIC’s ímpares). 

 

13. SINCRONISMO 

As redes operarão em modo síncrono/plesiócrono. 
 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Na ocorrência de eventos não previstos nos ciclos de planejamento, tais como 
significativas variações de tráfego e/ou demanda e de desempenho de ambas as redes, 
deverá ser convocada, por qualquer das Partes, reunião de PTI extraordinária ou de 
emergência, com o objetivo de se encontrar soluções imediatas e comuns, bem como, 
definir os prazos necessários para a manutenção dos padrões de qualidade dos serviços 
prestados. 
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14.1.1. A Parte convocada, mediante justificativa apresentada pela outra Parte, se obriga a 
realizar a reunião de PTI em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da convocação 
da mesma. 

14.1.2. A disponibilidade por Ponto de Interconexão é definida como a relação entre o 
tempo em que o sistema apresenta características técnicas e operacionais 
especificadas e o tempo total considerado deverá ser maior ou igual a 99,8%. 

14.2. As Partes acordam que alterações de Encaminhamento decorrentes de ativação de novos 
recursos de numeração deverão ser solicitadas com no mínimo 30 (trinta) dias corridos de 
antecedência. 

14.2.1. A solicitação supracitada se dará através do informe de uma das Partes dos novos 
recursos de numeração a serem ativados à outra parte. 

14.2.2. Nos documentos de comunicação de ativação dos novos recursos de numeração, 
deverão constar as associações dos novos códigos de numeração às suas 
respectivas áreas de pertinência, possibilitando-se associá-los ao Plano de 
Encaminhamento especificado através de suas áreas. 


