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ANEXO 4 
PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO E PROVIMENTO DA INTERCONEXÃO 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES GERAIS 
 

1.1. As Interconexões previstas pelo Contrato serão objeto de Planejamento Técnico 
Integrado - PTI entre as Partes, com o objetivo de atingir e manter níveis adequados de 
serviço, otimizar o encaminhamento do tráfego e minimizar os custos envolvidos na 
Interconexão. 

1.2. As Partes realizarão um Planejamento Técnico Integrado - PTI, no sentido de 
atender as exigências de Interconexão . 

 
1.3. As Partes se obrigam a tornar disponíveis as facilidades de Interconexão acordadas nas 

reuniões de Planejamento Técnico Integrado – PTI. 
 

1.4. As Partes serão obrigadas a tratar como confidenciais todas as informações do 
Planejamento Técnico Integrado - PTI, definido no presente Anexo 4, a menos que 
explicitamente acordado de outra forma. 
 

1.5. O Planejamento Técnico Integrado deverá ser composto das etapas descritas abaixo em 
ordem cronológica. 

a) Reunião de kickoff onde as Partes deverão preencher o formulário deste Anexo, 
Apendice A e agendar a etapa subsequente. 

b) Vistoria Técnica que será realizado pela Contratante no site da Contratada com 
objetivo de vistoriar a infraestrutura do ambiente físico onde será prestado o serviço 
de interconexão. 

c) A Contratada deverá entregar a Contratante, antes da instalação, um relatório 
técnico, denominado Planejamento Provisório de Instalação (“PPI”),  com a finalidade 
de descreve o  Projeto de Instalação através de planejamento técnico detalhado, 
para que a demanda contratada possa ser atendida. Este relatório deve conter as 
considerações técnicas para instalação, lista de material a ser utilizado para 
implantação, atividades que deverão ser executadas para viabilizar a instalação do 
serviço, plano de face do bastidor , layout da sala, relatório fotográfico do rack de 
instalação, relatórios fotográficos dos trajetos ópticos e elétricos e qualquer outra 
informação técnica adicional necessária para caracterizar de forma adequada o 
Projeto de Instalação.    

d) A Contratada deverá entregar a Contratante, após a instalação, um relatório técnico, 
denominado Planejamento Definitivo de Instalação (“PDI”), com a finalidade de 
descreve a instalação realizada. Este relatório deve conter o descritivo das 
atividades, plano de face do bastidor, equipamentos instalados com detalhes da 
localização e alimentação, identificações detalhadas, acompanhadas de relatório 
fotográfico,   das interligações ópticas e elétricas instaladas, desenho da topologia e 
qualquer outra informação técnica adicional necessária para caracterizar de forma 
adequada a instalação do serviço.    
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APÊNDICE A – Reunião de kickoff 
 

  Site Endereço Velocidade Interface Conector 
Interface 

Provedor Meio de 
entrega 

Roteador Modelo 
Roteador 

         

 
- Será fornecido um bloco de XXX IPs, sendo XXX úteis   
- DNS primário, secundário e reverso:  
- Roteamento estático 

 

Site Contato 
Site 

Telefone 
Contato 

Celular 
contato 

Email 
Contato 

Contato 
do 

Projeto 

    

SPO1     

 
Para a entrega do acesso onde o meio seja par metálico é necessário que o local tenha a 
seguinte infra disponível:  
- Dois pares metálicos entre o DG principal de telefonia e o rack de equipamentos; 
- Duas tomadas tripolares aterradas; 
- Climatização e espaço para os equipamentos em rack. 


