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ANEXO 4

PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO E PROVIMENTO DA INTERCONEXAO

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINICOES GERAIS

1.1. As Interconexdes previstas pelo Contrato serdo objeto de Planejamento Técnico
Integrado - PTI entre as Partes, com o objetivo de atingir e manter niveis adequados de
servico, otimizar o encaminhamento do trafego e minimizar os custos envolvidos na
Interconexao.

As Partes realizardo um Planejamento Técnico Integrado - PTI, no sentido de
atender as exigéncias de Interconexao.

1.2,

1.3. As Partes se obrigam a tornar disponiveis as facilidades de Interconexao acordadas nas
reunides de Planejamento Técnico Integrado — PTI.

1.4. As Partes serdo obrigadas a tratar como confidenciais todas as informa¢cbes do
Planejamento Técnico Integrado - PTI, definido no presente Anexo 4, a menos que
explicitamente acordado de outra forma.

1.5.

O Planejamento Técnico Integrado devera ser composto das etapas descritas abaixo em
ordem cronoldgica.

a)

b)

c)

d)

Reunido de kickoff onde as Partes deverdo preencher o formulario deste Anexo,
Apendice A e agendar a etapa subsequente.

Vistoria Técnica que sera realizado pela Contratante no site da Contratada com
objetivo de vistoriar a infraestrutura do ambiente fisico onde sera prestado o servico
de interconexao.

A Contratada deverd entregar a Contratante, antes da instalacdo, um relatorio
técnico, denominado Planejamento Provisério de Instalacdo (“PPI”), com a finalidade
de descreve o Projeto de Instalacdo através de planejamento técnico detalhado,
para que a demanda contratada possa ser atendida. Este relatério deve conter as
consideragcbes técnicas para instalagdo, lista de material a ser utilizado para
implantacdo, atividades que deverdo ser executadas para viabilizar a instalagcdo do
servico, plano de face do bastidor , layout da sala, relatorio fotografico do rack de
instalacdo, relatorios fotograficos dos trajetos Opticos e elétricos e qualquer outra
informacdo técnica adicional necessaria para caracterizar de forma adequada o
Projeto de Instalacéo.

A Contratada devera entregar a Contratante, apds a instalagdo, um relatorio técnico,
denominado Planejamento Definitivo de Instalacdo (“PDI”), com a finalidade de
descreve a instalacdo realizada. Este relatério deve conter o descritivo das
atividades, plano de face do bastidor, equipamentos instalados com detalhes da
localizacdo e alimentacdo, identificagbes detalhadas, acompanhadas de relatério
fotografico, das interligacGes Opticas e elétricas instaladas, desenho da topologia e
gualquer outra informacédo técnica adicional necessaria para caracterizar de forma
adequada a instalacéo do servico.
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APENDICE A — Reunido de kickoff

- Sera fornecido um bloco de XXX IPs, sendo XXX Uteis
- DNS primario, secundario e reverso:
- Roteamento estatico

Site Contato Telefone Celular Email
Site Contato contato Contato
Contato
do
Projeto
SPO1

Para a entrega do acesso onde 0 meio seja par metalico é necessario que o local tenha a
seguinte infra disponivel:

- Dois pares metélicos entre o DG principal de telefonia e o rack de equipamentos;

- Duas tomadas tripolares aterradas;

- Climatizag&o e espaco para os equipamentos em rack.
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