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ANEXO 8
GERENCIAMENTO DE ANORMALIDADES DA REDE

As Partes reconhecem que é interesse mutuo estabelecer um processo efetivo para
comunicar e resolver as anormalidades de rede que possam afetar a rede das Partes
ou prejudicar os servicos prestados aos clientes. Dessa forma, as Partes implementardo
um processo de Gerenciamento de Anormalidades de Rede para prontamente
comunicar, monitorar e resolver as falhas da rede ou de degradagdo de servicos,
conforme definido neste Anexo.

N&o obstante os métodos e procedimentos definidos no presente Anexo, as Partes
trabalhardo em regime de cooperagcdo para efetuar o aperfeicoamento continuo na
administracdo do processo de Gerenciamento de Anormalidades de Rede. A qualquer
momento, qualquer uma das Partes podera solicitar modificacdes especificas nesses
processos, que nao poderdo ser recusadas pela outra Parte sem um motivo justo.

As Partes estabelecerdo um sistema de priorizacdo de gerenciamento de
anormalidades, no caso de diversas anormalidades serem notificadas simultaneamente.
Em hipotese alguma poderd a Parte que recebeu a notificagdo de anormalidades
priorizar, sem motivo justo, o gerenciamento das anormalidades de sua rede ou a
alocacgéo de recursos para detectar e corrigir as anormalidades, criando vantagens para
si prépria ou para seus Usuarios ou eventual provedor de Servicos de
Telecomunicagfes, em detrimento da Parte reclamante das anormalidades.

As Partes estabelecerdo prazos e padrbes para deteccdo de anormalidades e
notificacdo de situacdo das mesmas, com base no nivel de prioridade estabelecido
entre as Partes.

A Parte reclamante devera ser notificada imediatamente apdés a resolucdo da
anormalidade pela Parte reclamada. A anormalidade néo sera considerada solucionada
até que a Parte reclamante confirme sua solugéo.

As Partes comunicardo, por escrito, as alteracées em suas redes que possam afetar a
rede da outra Parte, ou os servicos e Usuarios da outra Parte, com antecedéncia
minima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data em que as alteracdes estiverem
previstas para entrar em vigor.

6.1 As alteracdes acima indicadas somente poderéo ser efetivadas apés acordo com
a outra Parte, a qual devera se manifestar em até 30 (trinta) dias contados da data
do recebimento da comunicacéo referida no item 6. acima.

6.2 Caso a Parte afetada pela alteracdo assim requisite, a Parte causadora da
situacdo devera propor a esta, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, uma
alternativa de rede que minore os efeitos da alteracéo.

Cada uma das Partes fornecera a outra, em um prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a
partir da data de assinatura do presente Contrato, uma lista hierarquica de responsaveis
e respectivos procedimentos de encaminhamento, no caso de serem necessarias
providéncias mais complexas, conforme disposto no item 12.2 do Contrato.

7.1 Os responsaveis citados no item acima poderao ser alterados em Reunido de PTI.
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As Partes reconhecem que a manutencdo da rede exigirA que as duas Partes
coordenem periodicamente testes sisteméaticos. As Partes acordam em negociar 0s

mencionados testes, seus métodos e procedimentos, e sua atualizacdo conforme possa
ser solicitado periodicamente por quaisquer das Partes.
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