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Anexo 8

ANEXO 8
GERENCIAMENTO DE ANORMALIDADES DA REDE

As Partes reconhecem que é interesse mutuo estabelecer um processo efetivo para
comunicar e resolver as anormalidades de rede que possam afetar a rede das Partes
ou prejudicar os servigos prestados aos clientes. Dessa forma, as Partes implementardo
um processo de Gerenciamento de Anormalidades de Rede para prontamente
comunicar, monitorar e resolver as falhas da rede ou de degradacdo de servicos,
conforme definido neste Anexo.

Nao obstante os métodos e procedimentos definidos no presente Anexo, as Partes
trabalhardo em regime de cooperacdo para efetuar o aperfeicoamento continuo na
administracdo do processo de Gerenciamento de Anormalidades de Rede. A qualquer
momento, qualquer uma das Partes podera solicitar modificagbes especificas nesses
processos, que nao poderdo ser recusadas pela outra Parte sem um motivo justo.

As Partes estabelecerdo um sistema de priorizagdo de gerenciamento de
anormalidades, no caso de diversas anormalidades serem notificadas simultaneamente.
Em hipotese alguma podera a Parte que recebeu a notificagcdo de anormalidades
priorizar, sem motivo justo, o gerenciamento das anormalidades de sua rede ou a
alocacéo de recursos para detectar e corrigir as anormalidades, criando vantagens para
si propria ou para seus Usuarios ou eventual provedor de Servicos de
Telecomunicacgdes, em detrimento da Parte reclamante das anormalidades.

As Partes estabelecerdo prazos e padrbes para detecgcdo de anormalidades e
notificagdo de situacdo das mesmas, com base no nivel de prioridade estabelecido
entre as Partes.

A Parte reclamante devera ser notificada imediatamente apdés a resolucdo da
anormalidade pela Parte reclamada. A anormalidade n&o seré considerada solucionada
até que a Parte reclamante confirme sua solugéo.

As Partes comunicardo, por escrito, as alteragcbes em suas redes que possam afetar a
rede da outra Parte, ou os servicos e Usuarios da outra Parte, com antecedéncia
minima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data em que as alteragdes estiverem
previstas para entrar em vigor.

6.1 As alteracOes acima indicadas somente poderdo ser efetivadas apds acordo com
a outra Parte, a qual devera se manifestar em até 30 (trinta) dias contados da data
do recebimento da comunicacéo referida no item 6. acima.

6.2 Caso a Parte afetada pela alteragcdo assim requisite, a Parte causadora da
situacdo devera propor a esta, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, uma
alternativa de rede que minore os efeitos da alteracao.

Cada uma das Partes fornecera a outra, em um prazo de 10 (dez) dias uteis contados a
partir da data de assinatura do presente Contrato, uma lista hierarquica de responsaveis
e respectivos procedimentos de encaminhamento, no caso de serem necessarias
providéncias mais complexas, conforme disposto no item 12.2 do Contrato.

7.1 Os responsaveis citados no item acima poderéo ser alterados em Reunido de PTI.
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8 As Partes reconhecem que a manutencdo da rede exigirA que as duas Partes
coordenem periodicamente testes sistematicos. As Partes acordam em negociar 0s
mencionados testes, seus métodos e procedimentos, e sua atualiza¢cdo conforme possa
ser solicitado periodicamente por quaisquer das Partes.

ANEXO 8 - APENDICE A
GERENCIAMENTO DE ANORMALIDADES DA REDE

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELATIVOS A INTERCONEXAO
(Para Solicitacdo de Reparo - e-mail/terminal)

1. Objetivo

Definir e padronizar os procedimentos operacionais relativos a interconexdo entre as
Redes das Partes, com a finalidade de manter a qualidade do servico em cada Ponto de
Interconexao entre as redes, assegurando entre as Partes a disponibilidade operacional
do servigo.

2. Campo de aplicacéo

Este documento é aplicavel a todas as interconexdes previstas neste Contrato, assim
como aquelas que venham a ser realizadas futuramente.

3. Atribuicdes e responsabilidades da geréncia de manutencéao

3.1. As Partes deverdao manter profissionais qualificados e atendimento permanente
com 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 7 (sete) dias da semana, durante todo o
ano, incluindo sabados, domingos e feriados. As Partes deverdo prover pontos de
contato acessiveis por telefone, fax e e-mail, cujos dados serdo fornecidos
conforme disposto no item 7 deste Anexo. Qualquer das Partes podera
disponibilizar um Sistema de Reparo, acessivel por terminal “on-line”, por meio do
gual serdo preenchidos e registrados os Bilhetes de Anormalidade.

3.2. Toda comunicagdo de anormalidade entre as redes das Partes, relativa
interconexdo, requer o preenchimento do Bilhete de Anormalidade (BA), em
conformidade com os dados do modelo apresentado no item 3.11, o qual deve ser
preenchido tanto em funcdo da manutencdo preventiva como da corretiva. Este
bilhete servira para prover um histérico de todas as atividades envolvidas com a
operacao dos circuitos e da interconexao.

3.2.1 As Partes deverdo utilizar por padrédo o portal ABR Telecom para abertura
de bilhete conforme modelo apresentado no item 3.11 acordado entre elas.
Na indisponibilidade do portal ABR Telecom, os BA's da Parte Reclamante /
Parte Reclamada, deverdo ser comunicadas via e-mail, informados os
dados conforme modelo do item 3.11.

3.2.2 Compete a Parte identificadora da falha, promover o contato com a outra,
com o intuito de registrar a reclamacgdo, acionando assim o inicio da
recuperacdo da anormalidade.

3.3. Antes da emissao do Bilhete de Anormalidade (BA), a Parte reclamante efetuara
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

testes nas Interconexdes, abrangendo os procedimentos vigentes de triagem e
checagem de conexdes/rede até o Ultimo ponto de sua responsabilidade.

Caso necessério, as Partes interagirdo na localizacdo e isolamento das falhas
providenciando auxilio nos testes, quando requisitadas para isto.

3.5.1. Circuitos com falhas ndo deverdo ser recolocados em servico até que as
Partes envolvidas concordem que todos os testes foram realizados e que 0s
circuitos estdo completamente normalizados.

A Parte Reclamada informara a Parte Reclamante a resposta do reparo executado
via e-mail, logo apds sua finalizacdo. O horario considerado na finalizagdo do
circuito continuard sendo o horério de término da remocao de defeito. Deverao ser
preenchidos os campos citados no modelo do item 3.11

As Partes concordam que as operacdes de manutencdo preventiva ou alteracéo de
rede que impliquem em qualquer interrupcdo, deverdo ser comunicadas com
antecedéncia minima de 7 (sete) dias Gteis.

3.7.1. Podera haver interrup¢cdes comunicadas em prazos menores, desde que
devidamente justificadas, e expressamente acordadas entre as Partes.

As Partes, quando necessério, realizardo testes sistémicos nos equipamentos, de
modo a garantir o padrdo de desempenho e qualidade. Os testes técnicos
conjuntos devem ser programados com pelo menos 10 (dez) dias Uuteis de
antecedéncia.

As Partes poderdo realizar reunides periddicas para revisdo dos procedimentos
operacionais, andlise e discussédo dos relatérios de falhas. Estas reunifes podem
ser marcadas por qualquer das Partes, com antecedéncia minima 10 (dez) dias
Gteis.

3.10. Toda e qualquer falha ou defeito na rede de uma das Partes que possa causar

impacto significativo na rede da outra devera ser imediatamente comunicada.

3.11. O Bilhete a ser tramitado entre as Partes devera estar de acordo com o
Modelo “Bilhete de Anormalidade” apresentado a seguir:
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- | BAS Pga0 Servigo ¥ Ajuaa

Inicio  SWAP  Trechos Ofensores

Registrar BA \

Titulo: M BAs de Interconexdo Tipo Ocorréncia: * Rota
Classificagiio BA: * Selecionar
Operadora Ofendida: *onm OPC/IP de origem: ¥
Operadora Ofensora: * Selecionar DPC/IP de destina: i
Nro BA Cfendida- M cic:

Mome [ Tel para teste 24hs:

Descrigdo BA Ofendida
{méx 4000 carzcteres):

Rota/Link:
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(1)
)
®3)
(4)
®)
(6)
()
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

numero do Bilhete de Anormalidade

data (DD/MM) da notificacdo da anormalidade

hora (HH:MM) - horério da notificacdo da anormalidade

Parte reclamante

Orgéo emissor do BA

nome do reclamante

telefone de contato do reclamante

fax do emissor do BA

data (DD/MM) da ocorréncia ou deteccdo da anormalidade

hora (HH:MM) da ocorréncia ou detecgéo da anormalidade
designacéo da rota/circuito.

descri¢do técnica das anormalidades observadas com os circuitos/rota
descri¢do da causa e solu¢do da anormalidade

Parte responséavel pela correcdo da anormalidade

Orgéo responsavel pela recuperacdo da anormalidade

nome do técnico responsavel pela recuperacdo da anormalidade
telefone do técnico responséavel pela recuperacdo da anormalidade
fax do emissor do retorno do BA

data (DD/MM) da solucéo da anormalidade

hora (HH:MM) da solucdo da anormalidade

data (DD/MM) do retorno do BA

hora (HH:MM) do retorno do BA

Informacgdes auxiliares
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